

LE TRIANGLE asbl - Estimation sommaire du projet 'TRIANGLE'

Récapitulatif

Libellé	Somme
01 - GRANDE CHAPELLE et son sous-sol	112 298,65 €
01.02 - AMENAGEMENT DU CHANTIER	3 250,00 €
01.03 - TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE SOUTÈNEMENT	5 000,00 €
01.15 - DALLES DE SOL INFRASTRUCTURE	8 344,80 €
01.20 - MACONNERIE D'ELEVATION	3 000,00 €
01.34 - TOITURES PLATES / ISOLATION THERMIQUE	7 893,00 €
01.35 - TOITURES PLATES / REVETEMENT D'ETANCHEITE	11 050,20 €
01.37 - RIVES DE TOITURE & CORNICHES	3 913,41 €
01.38 - EVACUATION DES EAUX DE TOITURE	2 220,00 €
01.40 - PORTES ET FENETRES EXTERIEURES	10 000,00 €
01.50 - ENDUITS INTÉRIEURS	7 000,00 €
01.51 - FINITIONS INTERIEURES EN PLAQUES	10 124,00 €
01.52 - CHAPES ET SOLS INDUSTRIELS	4 921,00 €
01.53 - REVETEMENTS DE SOL INTERIEURS	13 316,64 €
01.54 - PORTES ET FENETRES INTERIEURES	4 640,00 €
01.80 - TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURS	8 125,60 €
01.90 - TECHNIQUES	9 500,00 €
02 - LES LOGEMENTS	640 846,07 €
02.02 - AMENAGEMENT DU CHANTIER	5 750,00 €
02.17 - ELEMENTS D'EGOUT ENTERRES	8 000,00 €
02.20 - MACONNERIE D'ELEVATION	22 000,00 €
02.26 - ÉLÉMENTS DE STRUCTURE EN BÉTON ARMÉ	11 400,00 €
02.34 - TOITURES PLATES / ISOLATION THERMIQUE	11 272,50 €
02.35 - TOITURES PLATES / REVETEMENT D'ETANCHEITE	15 781,50 €
02.37 - RIVES DE TOITURE & CORNICHES	3 485,06 €
02.38 - EVACUATION DES EAUX DE TOITURE	2 700,00 €
02.40 - PORTES ET FENETRES EXTERIEURES	52 700,00 €
02.45 - ENDUITS DE FAÇADE	69 390,00 €
02.50 - ENDUITS INTÉRIEURS	10 544,00 €
02.51 - FINITIONS INTERIEURES EN PLAQUES	79 197,50 €
02.52 - CHAPES ET SOLS INDUSTRIELS	17 592,75 €
02.53 - REVETEMENTS DE SOL INTERIEURS	43 204,22 €
02.54 - PORTES ET FENETRES INTERIEURES	28 080,00 €
02.56 - ESCALIERS INTERIEURS ET RAMPES	2 400,00 €
02.58 - REVETEMENTS DE TABLETTES ET DE MURS	13 270,34 €
02.80 - TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURS	31 378,20 €
02.90 - TECHNIQUES	162 700,00 €

Libellé	Somme
02.91 - ESCALIER DE SECOURS	50 000,00 €
03 - ABRI DE NUIT ET TRANSITOI	245 711,70 €
03.02 - AMENAGEMENT DU CHANTIER	3 250,00 €
03.03 - TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE SOUTÈNEMENT	5 000,00 €
03.15 - DALLES DE SOL INFRASTRUCTURE	2 737,50 €
03.20 - MACONNERIE D'ELEVATION	3 000,00 €
03.40 - PORTES ET FENETRES EXTERIEURES	13 000,00 €
03.51 - FINITIONS INTERIEURES EN PLAQUES	45 966,50 €
03.52 - CHAPES ET SOLS INDUSTRIELS	2 590,00 €
03.53 - REVETEMENTS DE SOL INTERIEURS	51 754,50 €
03.54 - PORTES ET FENETRES INTERIEURES	19 175,00 €
03.80 - TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURS	44 488,20 €
03.90 - TECHNIQUES	39 750,00 €
03.91 - ESCALIER DE SECOURS	15 000,00 €
04 - 04 ANCIENNE CHAPELLE et CAGE ESCALIER	231 000,00 €
04.01 - Reprise du budget de MODELLO	266 000,00 €
04.02 - Diminutiun pour non modification des niveaux	-35 000,00 €
05 - EQUIPEMENT MOBILIER	57 000,00 €
05.01 - Cuisines équipées des logementsz	40 000,00 €
05.02 - Cuisines équipées de Transi Toi	13 000,00 €
05.03 - Cuisines sommaires (éducateurs jour et nuit)	4 000,00 €
05.04 - Mobilier NON INCORPORE : NON COMPRIS	

Etabli par Christian GOBLET, Architecte
En date du 31-03-2021

Total =	1 286 856,42 €
Imprévis (10%)	128 685,64 €
Total hors TVA =	1 415 542,06 €
TVA 6,00 % =	84 932,52 €
Total TVA comprise =	1 500 474,58 €