

LE TRIANGLE asbl
Esquisse en vue de l'adaptation des locaux

ESTIMATION RECAPITULATIVE

RECAPITULATIF

Libellé	Somme
00 - TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR l'asbl LE TRIANGLE	110 000,00 €
00.01 - Travaux modificatifs préalables en vue de faciliter l'organisation du chantier	50 000,00 €
00.02 - MOBILIER NON INCORPORE, compris meubles, stores, tentures, ...	60 000,00 €
01 - TRAVAUX PREPARATOIRES AU CHANTIER	36 040,75 €
01.01 - AMENAGEMENTS PROVISOIRES EN VUE DU PHASAGE DES TRAVAUX	13 290,75 €
01.02 - AMENAGEMENT DU CHANTIER	22 750,00 €
02 - TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE	679 256,00 €
02.01 - TRAVAUX DE PERCEMENTS, DEMOLITIONS ET DE SOUTÈNEMENT Y COMPRIS EVACUATIONS	122 642,31 €
02.02 - ELEMENTS D'EGOUT ENTERRES ET INTERIEURS	16 000,00 €
02.03 - MACONNERIE D'ELEVATION	10 193,20 €
02.04 - TRAVAUX DE TOITURE	6 000,00 €
02.05 - ENDUITS INTÉRIEURS	14 300,00 €
02.06 - FINITIONS INTERIEURES EN PLAQUES	118 156,50 €
02.08 - REVETEMENTS DE SOL INTERIEURS	93 434,00 €
02.09 - MENUISERIES EXTERIEURES	2 590,50 €
02.10 - PORTES ET FENETRES INTERIEURES	37 206,65 €
02.11 - ESCALIERS INTERIEURS ET RAMPES	4 000,00 €
02.12 - REVETEMENTS DE TABLETTES ET DE MURS	29 570,14 €
02.13 - TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURS	168 162,70 €
02.14 - EQUIPEMENT MOBILIER INCORPORE	57 000,00 €
03 - TECHNIQUES - CHAUFFAGE - SANITAIRES - ELECTRICITE - ASCENSEUR	86 500,00 €
03.01 - Pour les 7 nouveaux logements	
03.02 - Pour l'abri de nuit et l'accueil de jour (étage)	49 250,00 €
03.03 - Pour les bureaux et locaux communs	37 250,00 €
04 - TRAVAUX ACCESSIBILITE ET ESCALIER DE SECOURS	128 000,00 €
04.01 - Ascenseur intérieur - sous-sol / rez / étage	45 000,00 €
04.02 - Plate-forme élévatrice extérieure, y compris adaptations	18 000,00 €
04.03 - ESCALIER DE SECOURS	65 000,00 €
05 - ACCES PUBLIC AUX SERVICES NUMERIQUES	11 265,00 €
05.01 - Mobilier	2 025,00 €
05.02 - Ordinateurs de bureau processeur Intel i5, 16 Go mémoire, 512 Go disque SSD, écran 17", clavi	7 000,00 €
05.03 - Connexion au réseau (switch 5 ports min + câblage)	240,00 €

Libellé	Somme
05.04 - Disque dur partagé (type NAS Synology DS220) pour éviter l'accès au réseau de l'entreprise	700,00 €
05.05 - Imprimante locale (type laser car consommables nettement moins cher que jet d'encre)	1 300,00 €
06 - TRAVAUX EN RAPPORT AVEC L'AUDIT ENERGETIQUE	831 362,10 €
06.01 - GROS OEUVRE ET PARACHEVEMENTS	543 402,10 €
06.02 - TECHNIQUES	287 960,00 €
Total hors TVA =	1 882 423,85 €