

- LE TRIANGLE asbl
- Esquisse en vue de l'adaptation des locaux
- Répartition des quantités et coûts par service
- budget 1 : logements
 - budget 2 : abri de nuit et accueil de jour
 - budget 3 : locaux communautaires et bureaux
 - budget 4 : accessibilité
 - budget 5 : équipement des espaces numériques

Récapitulatif

Libellé	Somme	Budget 1	Budget 2	Budget 3	Budget 4	Budget 5
00 - TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR l'asbl LE TRIANGLE	110 000,00 €	66 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €		
00.01 - Travaux modificatifs préalables en vue de faciliter l'organisation du chantier	50 000,00 €	30 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
00.02 - MOBILIER NON INCORPORE, compris meubles, stores, tentures, ...	60 000,00 €	36 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €		
01 - TRAVAUX PREPARATOIRES AU CHANTIER	36 040,75 €	19 942,00 €	4 400,00 €	11 698,75 €		
01.01 - AMENAGEMENTS PROVISOIRES EN VUE DU PHASAGE DES TRAVAUX	13 290,75 €	6 142,00 €		7 148,75 €		
01.02 - AMENAGEMENT DU CHANTIER	22 750,00 €	13 800,00 €	4 400,00 €	4 550,00 €		
02 - TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE	679 256,00 €	370 280,94 €	180 862,99 €	117 543,26 €	10 568,80 €	
02.01 - TRAVAUX DE PERCEMENTS, DEMOLITIONS ET DE SOUTENEMENT Y COMPRIS EVACUATIONS	122 642,31 €	53 866,56 €	25 581,10 €	34 544,65 €	8 650,00 €	
02.02 - ELEMENTS D'EGOUT ENTERRES ET INTERIEURS	16 000,00 €	16 000,00 €				
02.03 - MACONNERIE D'ELEVATION	10 193,20 €	7 833,60 €	1 509,60 €	850,00 €		
02.04 - TRAVAUX DE TOITURE	6 000,00 €	3 120,00 €		2 880,00 €		
02.05 - ENDUITS INTERIEURS	14 300,00 €	2 000,00 €	5 400,00 €	6 900,00 €		
02.06 - FINITIONS INTERIEURES EN PLAQUES	118 156,50 €	84 932,00 €	18 323,60 €	12 982,10 €	1 918,80 €	
02.08 - REVETEMENTS DE SOL INTERIEURS	93 434,00 €	34 268,60 €	57 673,20 €	1 492,20 €		
02.09 - MENUISERIES EXTERIEURES	2 590,50 €	1 848,00 €		742,50 €		
02.10 - PORTES ET FENETRES INTERIEURES	37 206,65 €	13 920,00 €	13 956,65 €	9 330,00 €		
02.11 - ESCALIERS INTERIEURS ET RAMPES	4 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €			
02.12 - REVETEMENTS DE TABLETTES ET DE MURS	29 570,14 €	21 330,34 €	6 359,14 €	1 880,65 €		
02.13 - TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURS	168 162,70 €	76 161,84 €	48 059,70 €	43 941,16 €		
02.14 - EQUIPEMENT MOBILIER INCORPORE	57 000,00 €	53 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		
03 - TECHNIQUES - CHAUFFAGE - SANITAIRES - ELECTRICITE - ASCENSEUR	86 500,00 €	2 250,00 €	47 000,00 €	37 250,00 €		
03.01 - Pour les 7 nouveaux logements						
03.02 - Pour l'abri de nuit et l'accueil de jour (étage)	49 250,00 €	2 250,00 €	47 000,00 €			
03.03 - Pour les bureaux et locaux communs	37 250,00 €			37 250,00 €		
04 - TRAVAUX ACCESSIBILITE ET ESCALIER DE SECOURS	128 000,00 €				128 000,00 €	
04.01 - Ascenseur intérieur - sous-sol / rez / étage	45 000,00 €				45 000,00 €	
04.02 - Plate-forme élévatrice extérieure, y compris adaptations	18 000,00 €				18 000,00 €	
04.03 - ESCALIER DE SECOURS	65 000,00 €				65 000,00 €	
05 - ACCES PUBLIC AUX SERVICES NUMERIQUES	11 265,00 €					11 265,00 €
05.01 - Mobilier	2 025,00 €					2 025,00 €
05.02 - Ordinateurs de bureau processeur Intel i5, 16 Go mémoire, 512 Go disque SSD, écran 17", clavier, souris	7 000,00 €					7 000,00 €

Libellé	Somme	Budget 1	Budget 2	Budget 3	Budget 4	Budget 5
05.03 - Connexion au réseau (switch 5 ports min + câblage)	240,00 €					240,00 €
05.04 - Disque dur partagé (type NAS Synology DS220) pour éviter l'accès au réseau de l'entreprise	700,00 €					700,00 €
05.05 - Imprimante locale (type laser car consommables nettement moins cher que jet d'encre)	1 300,00 €					1 300,00 €
06 - TRAVAUX EN RAPPORT AVEC L'AUDIT ENERGETIQUE	831 362,10 €	484 374,41 €	171 018,32 €	175 969,37 €		
06.01 - GROS OEUVRE ET PARACHEVEMENTS	543 402,10 €	291 130,91 €	140 709,32 €	111 561,87 €		
06.02 - TECHNIQUES	287 960,00 €	193 243,50 €	30 309,00 €	64 407,50 €		

Total hors TVA	1 882 423,85 €	942 847,35 €	425 281,31 €	364 461,38 €	138 568,80 €	11 265,00 €
TVA 6,00 % =	112 945,43 €	56 570,84 €	25 516,88 €	21 867,68 €	8 314,13 €	675,90 €
Total TVA comprise	1 995 369,28 €	999 418,19 €	450 798,19 €	386 329,06 €	146 882,93 €	11 940,90 €